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國家通訊傳播委員會
濟南路辦公大樓哺(集)乳室整修工程

【契約編號：NCCK10015-0621】
需求說明書
壹、依據

依94年12月9日行政院婦女權益促進會第23次委員會通過之行政院推動性別主流化實施計畫、本會96年2月12日通傳人字第09605018211號函訂定推動性別主流化實施計畫及行政院衛生署100年5月11日署授國字第1000400663號令訂定發布施行之「公共場所哺(集)乳室設置及管理標準」辦理。
2、 工程概要

1、 本工程係配合行政院衛生署推動母乳哺育政策，及兩性工作平等法之精神，鼓勵本會人員哺餵母乳，提供母乳哺育相關健康諮詢及資訊，創造優質的職場哺育環境。遂進行辦公大樓內部空間調整改善，哺(集)乳室之設置，依前開「公共場所哺(集)乳室設置及管理標準」第3條規定應具下列基本設備：靠背椅、有蓋垃圾桶、電源設備、可由內部上鎖之門、緊急求救鈴或其他求救設施、洗手設施等，而環境上則著重使用隱密性與安全保護措施、光線充足及維持良好有效之通風，讓哺育婦女能安心的完成哺(集)乳工作。
2、 本工程主要工作樓層為本會濟南路辦公大樓(濟南路二段14號)１樓既設哺(集)乳室，長約7.6m寬約2.6m之長方形空間，室內空間面積約20m2，哺乳室內至少需規劃2間獨立哺(集)乳單元及公用區域內部配置必要之設備設施，且須有公告及展示衛教相關資訊空間：
1、公用區域應設置布告欄、置物矮櫃、流理台、留設冰箱、飲水機擺設空間及專用插座、電源設備、給排水管路…等等，設置數量配合法令、使用需求及空間設計整體考量。

2、哺集乳單元內應設置靠背椅、置物矮櫃、電源設備、可由內部上鎖之門、緊急求救鈴或其他求救設施、換尿布檯…等等，設置數量配合法令、使用需求及空間設計整體考量。
3、 本標案所檢附施作位置平面圖之尺寸僅供參考，投標廠商應現場勘查丈量比對，並依現場實際空間尺寸規劃設計，且不得降低機關所列之基本需求，依招標文件內容及預算額度內，自行於所提服務建議企劃書內檢附規劃設計圖、工程詳細表（含空間規劃設計費用）等資料。於決標日起7日內提出具體之細部設計書圖（含工程詳細表、數量計算表、工程施工規範、施工說明書及細部設計圖等相關文件），並於工程詳細表內詳列施工項目、單價、數量、廠牌、型號及尺寸…等送機關審查，機關得視需要通知廠商辦理簡報，並於機關審查通過後據以施工。
4、 本工程包括施工位置原有裝修拆除清運、室內裝修、水電工程、消防工程及什項工程等。
參、工程經費

本工程預算新臺幣35萬1,629元整（含稅）。

肆、履約期限

一、工程之設計：

廠商應於決標日起7日內完成，並提送機關審查，機關審查時程為7日。設計如不符機關需求而有修正之需要，由機關指定修正項目、期限及機關複審時程，並通知廠商進行修正。同一項目設計內容之修正次數逾1次者，廠商除應依機關之指示繼續修正設計至獲機關審定為止外，修正及複審期間仍列入履約期限計算。
二、工程之施工：
廠商應於接獲本會通知日起3日內開工，並於開工之日起30日內完成。
3、 本工程係以日曆天計算工期，所有日數均應計入履約期限。

伍、工作範圍

一、工程設計

(1) 辦理本工程之細部設計（包括詳細價目表及單價分析表）、數量計算、施工詳圖、施工及材料規範（包括設備之型錄或照片等）、設計與施工時程規劃（包括所需資料送審、執照申請…等）、施工品質管理等。
(2) 廠商應參考機關所附之設計準則、需求說明書，配合現場實地量測及相關法令等予以細部設計，其最後經機關審定之設計圖說與設計準則、需求計畫不符時，其數量、品質或等級若有優於原定設計準則、需求計畫時，廠商不得要求增加費用及延長履約期限。

二、施工：

(1) 拆除清運

(2) 室內裝修

(3) 相關設備、安裝定位測試

三、保固維修

廠商應於提報竣工前，送交「保固維修計畫書」，詳列保固維修時間、方式及保固範圍等資訊，並善盡保固維修之責任；該保固維修計畫書應經機關審查核可，機關於審核過程中，如認有必要，可要求廠商方提供更詳細資料，以資審核，廠商應予配合。
6、 需求說明
1、 裝修需求計畫：

(一)哺乳室內至少需規劃2間獨立哺(集)乳單元及公共區域內部配置必要之設備設施，且須有公告及展示衛教相關資訊空間：
1、公共區域應設置布告欄、置物矮櫃、流理台、留設冰箱、飲水機擺設空間及專用插座、電源設備、給排水管路…等等，設置數量配合法令、使用需求及空間設計整體考量。

2、哺集乳單元內應設置靠背椅、置物矮櫃、電源設備、可由內部上鎖之門、緊急求救鈴或其他求救設施、換尿布檯…等等，設置數量配合法令、使用需求及空間設計整體考量。
(2) 廠商於空間設計時，須符合相關法規規定之基本要求，室內空間宜採舒適、溫馨風格，動線規劃應以流暢、人性化為前提；空間機能、動線系統、機具設備與附屬設施之規劃原則，須能充分滿足哺乳室之使用需求。

(3) 廠商進行內部空間規劃調整設計時，所需設備、材質均應下列規範需求檢討。
1、 建築法、消防法、建築物室內裝修管理辦法、建築技術規則
2、 中華民國國家標準(CNS)

3、 各類場所消防安全設備設置標準

4、 台灣電力公司營業規則(TPC)

5、 室內線路裝置規則及室外供電線路裝置規則(經濟部)

6、 建築物電信設備及空間設置使用管理規則(NCC)

7、 臺北自來水用水設備標準

8、 臺北自來水事業工程設施標準
9、 臺北市下水道用戶排水設備標準
2、 裝修設計準則

(1) 本工程包括施工區域之原有裝修拆除清運及地坪、牆面、天花板之完整設計及施工，且須符合建築物公共安全檢查、消防檢查及建築物室內裝修辦法之相關規定。

(2) 表面塗裝材料需為環保塗料(綠建材、非油漆及水泥漆)，可採人工塗裝或低壓噴塗施作，牆面並創意設計美化，施作期間不得汙染其他辦公空間。
(3) 天花板以具綠建材標章及無毒性，並考量各空間天花單元分割之適宜性

(4) 裝修材質應採低甲醛材質材料，以維護人員及嬰幼兒健康。

(5) 天花板及照明設備調整與新設。
(6) 門扇應配置有使用情況標示（可為機械或電子式）設計。

(7) 大樓指標系統，應配合本工程辦理新掛名牌及告示牌及內容、位置調整。

(8) 本工程須注意動線順暢性外；亦須考量空間機能、節能減碳效果、實用性及溫馨、和諧之氛圍。
(9) 廠商於規劃設計時，其內容如涉及建築物裝修管理辦法或消防法規時，應依法辦理相關執照，其規費及代辦費用均含於本工程內。
(10) 消防與廣播設備改裝後須符合相關法規規定。
(11) 什項工程等其他約定之工作。 

3、 水、電及消防設計需求：

(1) 必要增設之消防設備系統應考慮與原有設備系統相容，且可由原系統操作或維護，正常設備可留用；若無法相容，應檢討設置界面轉換使整體系統運作正常，本項費用已包含於契約總價內。

(2) 水電設施：

1、給、排水工程：

因既有空間無給排水管線留設，惟因相關設備增設，廠商應依設備規劃位置詳細規劃，埋設銜接給、排水之配管及舊有管路銜接路徑，並應採暗管方式埋設，若為冰水管線應加設保護層避免發生冷凝現象。

2、 電氣工程： 

空調及飲用水設備應配置專用插座，其他部分應配有15A 110V 雙連３極牆壁插座。室內應設有避難方向指示燈、緊急照明燈之必要，並應設置出口標示燈之電源。另檢討室內增設電器設備，是否符合該空間電力負荷，若有不足廠商應提出必要補證方案。

3、 照明工程：

含配管、線及控制開關，燈具型式採AC 110V高功率低耗電T5或其他省電型燈具。

(3) 消防設施： 

依消防法規設置出口標示燈、避難方向指示燈及緊急照明燈，上述燈組內含蓄電池。火警自動警報設備及滅火設備，應將其依各類場所消防安全設備設置標準，移設或增設至規定位置，並與本大樓原有火警綜合盤、火警受信總機（LFAP）主機銜接連線及完成功能測試。
(4) 其它:

1、網路電話線工程：

每哺乳單位皆應設置双孔網路電話線（含標示）及資訊插座。 

2、衛生設備工程：

給水水龍頭應為自動感應式並符合省水標章之產品，飲水機應為冰溫熱直立型，附漏電斷路器設備。

柒、企劃書製作規定

一、製作、裝訂及投標遞送

（一）製作及裝訂

1、以WORD2003、WORD2007等版本之軟體製作交付。

2、內容應以中文書寫為主，直式橫書繕打，字體以14字標楷體為原則，單行間距，裝訂格式為A4尺寸，雙面列印，頁數不限制，並可附型錄及其他補充資料。
3、企劃書應以連續方式編列頁碼，並編目錄及頁次圖表必要時得用A3紙製作，但裝訂時請配合內摺為A4尺寸，左側裝訂成冊（不得以活頁方式裝訂）並製作封面，封面須書寫廠商名稱及地址。
4、投遞投標文件時，應併同檢附企劃書1式6份。
（二）投標遞送

1、截止期限：詳招標公告。

2、遞送地點：國家通訊傳播委員會（臺北市仁愛路1段50號）總收發室。

3、企劃書不得逾期遞送，否則視為棄權。

4、投標文件全份書面資料電子檔，請附光碟片。
（三）修改及增訂：

1、廠商投標後及公告截止日後，不得對其遞送之企劃書提出修改或增訂之要求。

2、企劃書遞送後所有權歸屬機關，不論入選與否均不退件，但機關不得交付第三者參閱或應用。

捌、企劃書內容

廠商可依本身經驗提出更佳建議，惟企劃書內容至少應包括下列項目： 

一、過去履約績效
如近年相關建築裝修工程之履約經驗、實績、使用者評價、如期履約效率等情形。
二、工作組織與人力配置及實務經驗
執行本案主要專業技術人員學、經歷及專業證照。

三、規劃設計完整性
本工程整體規劃設計之實用性、美觀性及整體氛圍之搭配。
四、材料設備之功能及品質
本工程背景之瞭解、材料設備選用之美觀性、經濟性及耐久性。

五、工程施工計畫
施工品質、工期掌控、品質管制計畫、工地管理及安全衛生管理維護計畫。

六、價格之完整性及合理性
廠商須填寫價格說明表，各項費用必須說明其單價、總標價及組成之完整性及合理性。
玖、其他補充說明
一、本標案所檢附施作位置平面圖之尺寸僅供參考，投標廠商應現場勘查丈量比對，本會不舉辦現場說明，如須協助處理事項，請洽承辦人員。

二、施作之項目所有材料廠牌規格、型號、尺寸等應配合規劃設計圖說，自行於服務企劃書內標明相關成本分析。

三、電氣、消防、空調…等工程須符合相關法令，廠商須提供施工所需之計算書、圖，相關建築師或技師須於施工中之主要設備審查文件中簽證，且應負責完工後之相關證照簽證。
4、 如因施工破壞非施工區域者，須以原材料、原造型復原。
5、 本工程既有哺(集)乳室內多餘設備拆除或遷移至本會指定地點放置。
6、 機關得視需要召開相關工程會議(如施工前會議、進度會議等)。
7、 品質計畫應經廠商品質管理人員、工地負責人及專任工程人員（非營造業廠商為負責人、授權代表或專業技師）簽認。
8、 廠商應依機關核定之品質計畫辦理自主品管，施工人員應於每一施工階段完成後，即予自主檢查並填報自主檢查表，經工地代表及品管人員簽認。廠商應於品質計畫之檢驗流程內明確訂定檢驗停留點，並於施工作業期間，告知機關辦理抽（查）驗。其屬機關指定之重要施工項目或檢驗停留點，經營造業廠商專任工程人員（非營造業廠商之負責人、授權代表或專業技師）簽認合格者，送經機關核備或抽（查）驗合格後，始得進行次一階段之施工項目。
9、 廠商應於開工前簽署勞工安全衛生管理承諾書(如附件)，送機關備查。
10、 廠商應提報勞工安全衛生管理計畫送機關審查，並依工程特性訂定自動檢查計畫，將檢查項目表格化，落實執行。相關執行表單、紀錄應妥為保存，以備查核。並確保工地清潔及工程品質保證與控制。
11、 廠商應依法令規定向政府或主管機關（構）申請及領得本工程所需之證照、審定及檢驗，例如：辦理變更使用執照 (含雜照）、室內裝修許可證明、室內裝修合格證明及消防安全設備竣工查驗……等；並於竣工後60日內取得使用執照及相關許可，除經機關同意或非可歸責廠商因素外，廠商逾期未修正改善或改善未完全均處以逾期罰款，其懲罰性違約金依契約價金總額1％計算。

勞工安全衛生管理承諾書

	工程名稱
	

	承攬廠商
	
	日期
	年   月   日

	本廠商承諾遵守下列事項，若有違反，依規定辦理。

	1、勞工作業前施以勤前教育，並詳載於施工日誌備查。

	2、做好機具及人員進場管制；人員非正確佩帶合格之安全帽，中央主管機關指定之危險性機械或設備非具檢查合格證，不得進入工地。

	3、勞工安全衛生人員會實施巡視、定期檢查及作業環境測定等，並留備紀錄。

	4、分包作業前具體告知有關工作環境、危害因素及安全衛生應採取措施。

	5、與分包分別僱用勞工共同作業時，採取(1)設協議組織並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作。(2)工作之連繫與調整。(3)工作場所之巡視。(4)下包之安全衛生教育之指導與協助。(5)其他為防止職業災害之必要事項。

	6、高度2公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、坡道、工作台等場所，設置合格之護欄、護蓋或安全網等防護設備。

	7、高差超過1.5公尺以上之作業場所，設置能使勞工安全上下之設備。 

	8、高度2公尺以上之處進行作業，勞工有墜落之虞，以架設施工架或其他方法設置工作台。

	9、 2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞，確實監督其使用安全帶(帽)等必要之防護具。

	10、臨時用電設置具有高敏感度、高速型，且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。

	11、使用符合國家標準規格之電氣器材及電線。

	12、勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具設備之虞，採取防止絕緣破壞或老化等致引起感電危害之設施。

	13、露天開挖作業，垂直深度在1.5公尺以上者，設置擋土支撐。

	14、使勞工於鄰近邊坡或構造物之工作場所作業，有防止邊坡或構造物倒塌、崩塌之設施。

	15、5公尺以上施工架之構築，依結構力學原理妥為設計，並將計算書妥存備查。

	16、施工架在垂直方向每5.5公尺以內，水平方向每7.5公尺以內與構造物妥接，或以斜撐作適當而充分之支撐。

	17、以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱，高度超過3.5公尺時，於每2公尺內設足夠強度縱、橫向水平繫條，妥善固定以防止支柱移動，並禁止以鋼筋替代插銷。

	18、工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等設施。

	19、施工人員已依規定投保勞工保險。


說明：廠商應於開工前填寫本承諾書，送機關備查。

勞工安全衛生人員：                   工地負責人：
附圖：施作位置平面圖。
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預定哺乳室空間示意圖

附表：工程預算詳細表。

附件





哺(集)乳室
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