
（附件三） 

委託研究計畫之研究主題與重點 

  擬委託 
 計畫名稱 

「衛星監測及干擾源定位技術可行性之研究」委外研究計畫 

計畫編號 MOTC-DGT-94-003 計畫性質 ■行政政策   □科技研發
計畫領域 ■電信□自動化□土木□機電□航太□海洋□運輸□氣象□地震□觀光□綜合

全程   94  年  1 月 1 日 至  94  年 12 月 31 日 預定執 

行期限 年度   94  年  1 月 1 日 至  94  年 12 月 31 日 
全程   1,050            千元 經費 

概算 年度   1,050            千元 

一、計畫背景與目的：(簡述研究計畫之目的、緣起與重要性，並說

明與當年度業務施政之關聯性、配合性及前後連貫的整體性) 
本局為維護電波秩序，自民國八十五年改制以來，即著手推動「電波偵測

能量計畫」，先後完成「無線電頻譜監測系統」、「無線電定向系統」、「無線電

頻譜管理系統」及「國際 HF電波監測系統」之建置，整個計畫已於民國九十
三年底完成。惟該計畫僅規劃至 3GHz頻段以下頻譜之監測，對於使用上日漸
增多之衛星頻段頻譜之監測則付之闕如。為期有效掌握衛星頻段之使用狀況及

快速有效偵測地面干擾源位置，爰辦理「衛星監測及干擾源定位技術可行性之

研究」委外計畫，以作為未來建設衛星監測及干擾源定位系統之參考，期強化

電波監測效能，善盡維護電波秩序之責任。 
為求臻於完善，本計畫擬先委由相關產、官、學、研等單位辦理可行性評

估，以作為電信總局未來建設「衛星監測及干擾源定位系統」之規劃參考。 

聯絡人 李永波 職稱 技士 
聯絡 

電話 
2343-5906 

表幅不足，另紙繕寫 



二、委託對象之條件：(說明研究機構的性質及計畫主持人需具備專

長條件)   

機構性質：產、官、學、研等單位。 

計畫主持人條件：具有電信及通訊之專業背景，且過去三年內曾受政府、業者或

機構等相關委託研究之經驗。 

三、預期完成的工作項目：(若分年進行，得分年列述) 

本委外計畫將包含衛星系統之監測及干擾源定位功能之可行性評估，其內容項目

列述如下: 

(一) 蒐集美、日、德、法等先進國家電信管理單位和國際衛星組織有關「衛星頻

譜監測及干擾源定位」之運作現況。 

(二) 評估與比較衛星地面干擾源定位法之優缺點： 
 分析不同定位技術所需之衛星及地面站環境、接收硬體之要求。 

 不同演算法定位精準度之分析並評估其優缺點。 

 評估與比較不同定位技術與系統 

(三) 建議我國可採行之衛星地面干擾源定位系統、技術及演算法。 
(四) 以各國衛星干擾案例，分析地面干擾源定位技術之研究，並提供 TDOA(Time 

difference of arrival, TDOA)及 FDOA (Frequency difference of arrival, FDOA)
之量測方法及數值分析，與評析「衛星干擾源定位演算法」之準確度及可信

度。 

(五) 評估與比較不同監測技術與系統為適合本局使用之建議。 

(六) 「衛星監測及干擾源定位系統」架構、規格及興建經費分析。 
(七) 建議我國對「衛星監測及干擾源定位」業務之作業程序及規範。 

四、預期成果、效益及其應用：(說明預期完成之具體成果，儘量依

條列舉，並按計畫性質詳述所獲得的效益，以及未來在施政上的

應用) 

(一)協助擬定執行「衛星監測及干擾源定位」業務之作業程序及規範。 

(二)評估衛星監測及干擾源定位系統及技術，所需採購之設備及規格，以作為規

劃興建之參考。 

(三)經評估確屬可行，藉由衛星監測及干擾源定位系統之建置，充實電波偵測能

量，從而保障衛星通信品質。 

 

五、經費細目概估：(總經費：1,050   千元) 

(一)人事費：738 千元         (二)儀器設備費： 0 千元 

(三)消耗材料費：75.75 千元    (四)業務費：75 千元 

(五)旅運費：30 千元           (六)管理費：131.25 千元 

表幅不足，另紙繕寫 


